

Ориентировочный объем работ по вывозу, приему и захоронению ТБО за 12 месяцев

№ п/п	Наименование объектов	V, м3
1	Строительная,23	432
2	Строительная,26	96
3	Строительная,25	120
4	Строительная,124а	36
5	Завод РГТО	156
6	ФОК Кунаева	36
7	Строительная,14	48
8	Кунаева,13 (25)	108
9	СОК	18
10		
11	ИТОГО:	1,050

Нчальник Управления социального
развития



Б.Р. Мукашев

Исп.: Складорова А.И.
Тел.: 22-37-18

